

ਈ-ਟੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ

ਟੈਂਡਰ ਨੰ: 13 & 14-2026-27-ADEN-1-FZR

ਮਿਤੀ : 30.04.2026

ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ - ਹੈਂਡ., ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਲਿਖੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ **21.05.2026** ਵਕਤ **15.00** ਵਜੇ ਤਕ www.ireps.gov.in ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਕਰਤਾ ਅਪਣੇ ਮੁਲ/ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਂਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰਅਲ ਟੈਂਡਰ ਮਾਨਯ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰਅਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਪੱਤਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਵਲ www.ireps.gov.in ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਬੈਂਕਰਸ ਚੈਕ, ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਰ	ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਭਾਗ	ਪੈਕੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਖੁਲੀ	ਕੰਮ	ਏਕਲ ਪੈਕੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਟੈਂਡਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਟੈਂਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
28.04.2026	07.05.2026	21.05.2026 15:00 ਵਜੇ

ਲ. ਨੰ:	ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ, ਮਿਤੀ	ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ			
1.	13-2026-27-ADEN-1-FZR	ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਪਹਿਲੀ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਦੇਵਾਲ-ਮੁਲਲਾਪੁਰ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਯ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।			
		ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
		8,94,89,173.84	17,89,800.00	60 ਦਿਨ	12 ਮਹੀਨੇ
		ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:- “ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਕਾਸਟ-ਇਨ-ਸੀਟੂ RCC/PSC ਕੰਮ ਜਾਂ RCC ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।”			
2.	14-2026-27-ADEN-1-FZR	ਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਦੀ ਸੜਕ, ਕਾਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 04 (ਲੋਕੋ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਸਤੀ ਟੰਕਾਵਾਲੀ ਤਕ), ਅਤੇ ਬਰਟ ਰੋਡ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਸ) ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਪਹਿਲੀ/ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।			
		ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਲ (ਰੁ:)	ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਰੁ:)	ਆਫਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
		3,70,29,221.58	7,40,600.00	60 ਦਿਨ	06 ਮਹੀਨੇ
		ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ:- “ਟ੍ਰੈਕ ਕੰਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੰਮ।”			

ਨੋਟ:- 1. ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਂਡਰਕਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧੀਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣਗੇ। 2. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਰਜਨ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਰਜਨ ਹੀ ਮਾਨਯ ਹੋਣਗੇ।

1462/2026