

اتر ریلوے

ای۔ ٹینڈر

اوپن ٹینڈر نمبر 06۔ انبالہ 27/2026 تاریخ: 06.05.2026

سینئر ڈویژنل انجینئر۔ کوآرڈینیٹر/انبالہ کے ذریعہ صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے ای۔ ٹینڈر کے ذریعہ سے خواہشمند ٹھیکیداروں سے درج ذیل کاموں کیلئے اوپن ٹینڈر س طلب کی جاتی ہے جو کہ ان کاموں کے سامنے دی گئی تاریخ کو 15.00 بجے تک اوپن رہے گی اور اس کے بعد کھولی جائے گی۔

1 کام کا نام: 12.20 میٹر تک اپن والے پلوں کے اسٹیل گرڈروں کو PSC سلیب سے تبدیل کرنا اور سب اسٹریکچر کو مضبوط کرنا (پل نمبر 206 (اپن 2x12.19 میٹر)، 231 (اپن 3x12.19 میٹر) DUI-BTI سیکشن پر، پل نمبر 215 (اپن 1x12.00 میٹر) DUI-JHL سیکشن پر پل نمبر 4 (اپن 3x12.20 میٹر) اور 6 (اپن 2x12.20 میٹر) Sr.DEN-II (JHL-HSR) کے تحت۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
3,73,14,352	7,46,300	18 مہینے	29.05.2026

2 کام کا نام: SSE/Works/ABS کے تحت Abohar Junction کے پاس تجاوز کے امکان والے حصص جگہوں پر سرحدی دیوار کی فراہمی۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
3,35,14,381	6,70,300	12 مہینے	29.05.2026

3 کام کا نام: ADEN/SRE کے تحت SSE/W/L/SRE سیکشن میں نئے پلکھانی ریلوے اسٹیشن پر رنگ روم کی فراہمی۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
2,80,79,886	5,61,600	12 مہینے	29.05.2026

4 کام کا نام: (i) ADEN/PTA کے تحت LDH-DUI سیکشن پر AHH-KUP کے درمیان کلومیٹر 28/1-2 پر واقع پل نمبر 71 (3x8.54 میٹر، 2x3.35 میٹر) کے اسٹیل گرڈروں کو PSC سلیب سے تبدیل کرنا۔ (ii) ADEN/PTA کے تحت JHL-HSR سیکشن پر JPS-UKN کے درمیان کلومیٹر 21.773 پر واقع پل نمبر A-19 (5x6.10 میٹر) کے اسٹیل گرڈروں کو PSC سلیب سے تبدیل کرنا۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
1,85,00,199	3,70,000	18 مہینے	29.05.2026

5 کام کا نام: انبالہ چھاؤنی ریلوے یارڈ میں 5BT اور 5T کے بغیر سلپ ڈائمنڈ کی جدید کاری۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
3,07,28,275	6,14,600	10 مہینے	29.05.2026

6 کام کا نام: چندری گڑھ میں لائن نمبر 5 اور 6 (ہر ایک 600 میٹر) پر گٹی چھوڑ کر پٹری بچھانے کا منصوبہ۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
9,07,18,405	18,14,400	12 مہینے	29.05.2026

7 کام کا نام: احمد گڑھ، دھوری، قلعہ رائے پور، منگرو، لہرا گاگا، جمال پور، شیخان، دھبلان، دون کلاں، چھینا والا ریلوے کالونیوں میں ملازم کوارٹروں میں پانی کی سپلائی انتظام میں سدھار۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
1,91,44,871	3,82,900	10 مہینے	29.05.2026

8 کام کا نام: راجپورہ، کھنہ اور دوراہا اسٹیشنوں کی ریلوے کالونیوں میں پرانی جبرجری پانی سپلائی پائپ لائنوں، پانی اسٹور ٹینکوں اور دیگر متعلقہ کاموں کے قیام سمیت پانی سپلائی انتظام میں سدھار۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
1,85,98,807	3,72,000	10 مہینے	29.05.2026

9 کام کا نام: ADEN/SIR کے حلقہ اختیار میں آنے والے سرہند، کراچی، مورنڈہ، انب اندورہ، اوناہا چل اور منگل ڈیم اسٹیشن کی ریلوے کالونیوں میں پرانی جبرجری پانی سپلائی پائپ لائنوں، پانی اسٹور ٹینکوں اور دیگر متعلقہ کاموں کے قیام سمیت پانی سپلائی انتظام میں سدھار۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
1,83,96,010	3,67,900	10 مہینے	29.05.2026

10 کام کا نام: ایس آئی آر۔ این ایل ڈی ایم سیکشن پر کرت پور صاحب اسٹیشن پر منگل ڈیم چھوڑنے کی طرف لائن نمبر 1 کی توسیع کے ذریعہ مکمل لمبائی کے شننگ نیک کی فراہمی۔

تخمینہ لاگت (روپے)	بیٹنگی رقم (روپے)	کام ختم کرنے کا وقت	ٹینڈر رکھنے کی تاریخ
1,99,21,548	3,98,400	08 مہینے	29.05.2026

نوٹ: 1، ٹھیکیدار کو شرائط کے مطابق ٹینڈر راپلیٹ پوری کرنے کیلئے سبھی ضروری متعلقہ ڈاکیومنٹس کی اسکیٹنگ کا بی کوریو ویب سائٹ IREPS پر اپلوڈ کرنی ضروری ہے۔ 2، بیٹنگی رقم آن لائن ایمپٹ نیٹ بینکنگ/کیو بی ایچ/بینک گارنٹی بانڈ معاہدہ IV کے ذریعہ ہی منظور ہوں گے۔ 3، ٹینڈر کی تفصیلی جانکاری کیلئے ریلوے ویب سائٹ www.ireps.gov.in پر لاگ آن کریں۔ 4، ٹھیکیدار کو ای۔ ٹینڈر میں حصہ داری کیلئے (کلاس-III) ڈیجیٹل دستخط سرٹیفکیٹ کے ذریعہ لاگ آن کرنا ہوگا۔ 5، جی، ایس، ٹی، ایکٹ 2017 کے مطابق لاگو ہوگا۔ 1521/2026

گراہکوں کی خدمت میں مسکن کے ساتھ